

г. Челябинск

22.03.2023 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования», именуемое в дальнейшем ГБУ ДПО «ЧИРО», в лице ректора Барабаса Андрея Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Управление образования администрации Чесменского муниципального района, в лице и.о. начальника Управления образования Плис Марии Александровны, действующего на основании Положения об Управлении образования администрации Чесменского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Проектная площадка», а совместно – «Партнеры», а по отдельности – «Партнёр», в целях формирования и представления в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования в целях обеспечения интеграции и использования (во взаимодействии с ГБУ ДПО «ЧИРО») ресурсов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО), и муниципальной образовательной системы в целом для выявления, обобщения и распространения собственного педагогического и управленческого опыта на основе партнерского взаимодействия с ГБУ ДПО «ЧИРО» по направлениям развития региональной системы оценки качества образования, цифровизации и цифровой трансформации образовательной деятельности, заключили настоящий договор (далее – Договор) с нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Партнёров на основе организации совместной деятельности по обеспечению научно-методического сопровождения профессионального педагогического сообщества через ресурсы регионального сегмента единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в условиях реализации федеральных проектов, национального проекта «Образование» и развития региональной политики в сфере оценки качества образования по аспектам оценки качества образования, цифровизации и цифровой трансформации образования.

2. Права и обязанности Партнёров

2.1 В целях исполнения настоящего договора Партнёры сотрудничают по следующим направлениям:

2.1.1. научно-методическое сопровождение единых стандартов образовательного пространства страны;

2.1.2. научно-методическое сопровождение единой системы мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций, органов управления образованием;

2.1.3. обеспечение условий непрерывного развития профессионального мастерства педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области в рамках «горизонтального» обучения;

2.1.4. адресное повышение квалификации на базе ГБУ ДПО «ЧИРО» педагогических и руководящих работников системы образования Челябинской области, в том числе в рамках индивидуальных образовательных маршрутов, по аспектам оценки качества образования, цифровизации и цифровой трансформации образования как новаций, обеспечивающих достижение национальных целей и стратегических задач развития образования.

2.2. В рамках представленных направлений Проектная площадка как ресурсная база развития региональной системы образования осуществляет:

2.2.1. обобщение и распространение эффективного опыта управленческой деятельности по аспектам оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

2.2.2. участие в деятельности экспертных групп для обеспечения проведения мероприятий в системе образования;

2.2.3. участие в подготовке и проведении мероприятий по сопровождению непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы образования Челябинской области (на региональном, муниципальном, институциональном уровнях);

2.2.4. участие в образовательных событиях (конкурсах, конференциях, семинарах, грантах и заявках на участие в региональных и федеральных мероприятиях и др.) с возможностью публикации результатов научно-практической работы;

2.2.5. участие в разработке и реализации программ дополнительного профессионального образования (программ стажировки), в том числе с применением сетевых форм организации обучения;

2.2.6. разработку научно-методической продукции, обеспечивающей реализацию дополнительных профессиональных программ и региональной политики в сфере оценки качества образования;

2.2.7. менторское сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников в региональной и муниципальной системах образования;

2.2.8. информационное сопровождение функционирования открытых информационных ресурсов ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.2.9. участие в профессионально-общественном обсуждении и профессиональной экспертизе научно-прикладных продуктов по направлениям оценки качества образования и цифровой трансформации образовательной деятельности;

2.2.10. организацию консультационной работы в рамках менторского сопровождения при реализации дополнительных профессиональных программ;

2.2.11. консультирование по вопросам функционирования региональных информационных ресурсов.

2.3. Проектная площадка обязуется:

2.3.1. обеспечить реализацию задач и запланированных проектов и мероприятий, определенных положением о Проектной площадке;

2.3.2. создать временный творческий коллектив (проектную группу) и утвердить его приказом по образовательной организации;

2.3.3. разработать Техническое задание на реализацию запланированных мероприятий (Приложение № 1 к Договору) и согласовать его с ГБУ ДПО «ЧИРО»;

2.3.4. разработать Календарный план (Приложение № 2 к Договору).

2.4. Проектная площадка вправе:

2.4.1. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-прикладную продукцию, созданную в рамках реализации Календарного плана (с учетом соблюдения норм авторского права);

2.4.2. в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае невыполнения ГБУ ДПО «ЧИРО» принятых на себя обязательств.

2.5. ГБУ ДПО «ЧИРО» обязуется:

2.5.1. оказывать содействие Проектной площадке при оказании услуг (выполнении работ) научно-методического характера в рамках мероприятий технического задания и календарного плана, предусмотренных Договором;

2.5.2. сохранять конфиденциальность (не разглашать третьим лицам), не распространять созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана без согласия Проектной площадки;

2.5.3. содействовать формированию Проектной площадки и представлению в профессионально-общественном сообществе инновационного педагогического и управленческого опыта реализации региональной политики в сфере оценки качества образования;

2.5.4. содействовать распространению и использованию Проектной площадкой результатов научно-методической деятельности межмуниципальных проектных групп в рамках образовательной агломерации по обеспечению эффективного управления качеством образования на 2023 год;

2.5.5. не нарушать авторское право Проектной площадки на созданные научно-методические продукты в рамках реализации Календарного плана, действовать в соответствии с Законодательством Российской Федерации об охране патентных, авторских и имущественных прав на интеллектуальную собственность.

2.6. ГБУ ДПО «ЧИРО» вправе:

2.6.1. организовывать и осуществлять экспертное оценивание результатов оказания услуг (выполнения работ) научно-методического характера Проектной площадки в рамках мероприятий технического задания;

2.6.2. использовать в своей научно-методической и образовательной деятельности научно-прикладную продукцию, созданную Проектной площадкой самостоятельно или в составе межмуниципальных проектных групп, при оказании услуг (выполнении работ) научно-методического характера в рамках мероприятий технического задания;

2.6.3. получать полную и достоверную информацию о ходе реализации Календарного плана;

2.6.4. расторгнуть Договор в случае невыполнения его условий Проектной площадкой.

3. Оценка результативности деятельности Проектной площадки

3.1. Оценка результативности деятельности проектной площадки осуществляется согласно заявленным в календарном плане и техническом задании образовательным событиям и деятельности по их выполнению.

3.2. Оценка результативности деятельности проектной площадки осуществляется специалистами ГБУ ДПО «ЧИРО», координирующими работу проектной площадки.

4. Срок действия Договора

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение срока реализации мероприятий Календарного плана.

4.2 По истечению сроков реализации мероприятий Календарного плана Партнёры составляют Акт сдачи-приема результатов своей деятельности (Приложение № 3 к Договору).

5. Порядок изменения условий и расторжения Договора

5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Партнёров, решению суда в случае одностороннего отказа в соответствии с гражданским законодательством.

5.2. Все изменения Договора должны быть совершены в письменном виде и оформлены дополнительным соглашением к Договору.

5.3. Споры и разногласия Партнёров по вопросам соблюдения условий Договора разрешаются по соглашению Партнёров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования спора, а в случае не достижения соглашения или неполучения в течение 30 дней ответа на направленную претензию, с даты получения адресованного Партнёра, подлежат передаче на рассмотрение в суд в соответствии с действующим законодательством.

6. Форс-мажор

6.1. Партнёры освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независимых от Партнёров обстоятельств.

6.2. Партнёр, который не может выполнить обязательства по Договору, должен своевременно, но не позднее 5 (пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другого Партнёра, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7. Заключительные положения

7.1 Партнёры не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.

7.2 Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого Партнёра.

8. Подписи и реквизиты Партнёров

ГБУ ДПО «ЧИРО»:

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования»

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 454111, г. Челябинск, ул. Комсомольская, д. 20А

ИНН 7447080584

КПП 745101001

ОГРН 1057421508430

Минфин Челябинской области, ГБУ ДПО «Челябинский институт развития образования», л/сч 20401202124ГС

Казначейский счет, входящий в состав ЕКС № 03224643750000006900

Номер банковского счета ЕКС № 40102810645370000062

Отделение Челябинск БАНКА РОССИИ/УФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК ТОФК 017501500

тел. 8 (351) 217-30-89

e-mail: info@rcokio.ru

официальный сайт: rcokio.ru

Ректор

М.П.



А.А. Барабас/

Проектная площадка:

Управление образования администрации Чесменского муниципального района

Юридический (фактический) и почтовый адрес: 457220, Челябинская область, Чесменский район, с.Чесма, ул. Советская, 47

ИНН 7443001976

КПП 745801001

ОГРН 1027402036683

Банк Отделение Челябинск Банка России УФК по Челябинской области г. Челябинск

Расчетный счет 03100643000000016900

БИК 017501500

тел./факс 8 (35169)2-11-01

e-mail: chesma.upr.obr@mail.ru

официальный сайт:

<http://chesmaobr.eps74.ru/>

И.о. начальника

М.П.



М.А. Плис/

Приложение № 1
к Договору партнерского
взаимодействия с Проектной площадкой
от 22.03.2023 г. № 91-23-53

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника Управления образования

 /М.А. Плис/

« 22 » 03 2023 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ГБУ ДПО «ЧИРО»

 А.А. Барабас

« 22 » 03 2023 г.



Техническое задание
на совместную деятельность ГБУ ДПО «ЧИРО» и Проектной площадки в 2023 году

Структура	Содержание
Полное наименование Партнеров:	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития образования» Управление образования администрации Чесменского района
Тема деятельности в рамках проектной площадки ГБУ ДПО «ЧИРО»	1. Тема муниципальной проектной группы: Совершенствование МСОКО на основе использования результатов оценки качества образования для принятия эффективных управленческих решений на муниципальном и институциональном уровнях 2. Темы межмуниципальных проектных групп, в которых принимает участие Проектная площадка в 2023 г.: <i>ММПГ 1. по формированию и обмену успешными практиками в рамках мотивирующего мониторинга и муниципальных механизмов управления качеством образования;</i> <i>ММПГ 2. по формированию и обмену успешными практиками по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и введения обновленных ФГОС общего образования;</i> <i>ММПГ 3. по формированию и обмену успешными практиками в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»;</i> <i>ММПГ 4. по формированию и обмену успешными практиками по реализации информационной политики и цифровой трансформации образования.</i>
Состав творческого коллектива (проектной группы) площадки	Руководитель Проектной площадки: Плис Мария Александровна, и.о. начальника Управления образования Члены проектной группы: Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования администрации Чесменского МР Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе Олешко Галина Алексеевна, специалист по общему образованию

<p>Координатор со стороны ГБУ ДПО «ЧИРО»</p>	<p>Плис Мария Александровна, ведущий специалист по общему образованию Задирако Наталья Александровна, директор МБОУ «Углицкая СОШ» Турова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «Чесменская СОШ имени Гаврилова М.В.» Рассовецкая Светлана Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ «Тарутинская СОШ имени Завершинского Н.И.» Есина Любовь Ивановна, заместитель директора по УВР МБОУ «Светловская СОШ имени Анчина Н.Н.» Подкопалова Татьяна Владимировна, заместитель директора по УВР МБОУ «Березинская СОШ» Деменева Марина Александровна, программист Управления образования администрации Чесменского МР</p> <p>Гущина Любовь Владимировна, методист управления сопровождения оценочных процедур ГБУ ДПО «ЧИРО»</p>
<p>Пояснительная записка проекта</p>	<p><i>Формирование муниципальной системы оценки качества образования является приоритетным направлением развития системы образования Чесменского муниципального района. Включение МСОКО в РСОКО является важным шагом к построению системы управления качеством образования на всех уровнях, наличие которых определяет возможность получения своевременной, объективной, полной и достоверной информации для принятия управленческих решений.</i></p> <p>Для совершенствования МСОКО существует необходимость участия в следующих проектных группах:</p> <p>Участие в МППГ 1 по формированию и обмену практиками в рамках мотивирующего мониторинга и муниципальных механизмов управления качеством образования позволит обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение деятельности участников образовательной агломерации (Управление образования и образовательные организации) по развитию систем оценки качества образования. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам развития систем оценки качества образования.</p> <p>Участие в МППГ 2 по формированию и обмену практиками по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и введения обновленных ФГОС общего образования позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечить организационное, научно-методическое и информационное сопровождение деятельности участников образовательной агломерации (Управление образования и образовательные организации) по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и введения обновленных ФГОС общего образования; - повысить квалификацию управленческих команд образовательных организаций по вопросам формирования

	<p>и оценки функциональной грамотности обучающихся и введения обновленных ФГОС общего образования»</p> <p>Участие в МППГ 3 по формированию и обмену муниципальными и школьными практиками в рамках проекта «Школа Минпросвещения России» позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационное, научно-методическое и информационное сопровождение деятельности участников образовательной агломерации (Управление образования и образовательные организации) по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; - повысить квалификацию специалистов Управления образования и управленческих команд образовательных организаций по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России». <p>Участие в МППГ 4 по формированию и обмену муниципальными и школьными практиками в рамках реализации информационной политики и цифровой трансформации позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечить функционирование и развитие целостной информационной политики и цифровой трансформации; - повысить квалификацию специалистов Управления образования и командам образовательных организаций по вопросам информационной политики
<p>Содержание деятельности Проектной площадки:</p>	
<p>1.Цель деятельности</p>	<p>Межмуниципальное сотрудничество на основе организации совместной деятельности по обеспечению научно-методического сопровождения профессионального педагогического сообщества через ресурсы регионального сегмента единой системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в условиях реализации федеральных проектов, национального проекта «Образование» и развития региональной политики в сфере оценки качества образования по аспектам оценки качества образования, цифровизации и цифровой трансформации образования</p>
<p>2.Задачи деятельности</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных организаций – участников образовательной агломерации по развитию механизмов управления качеством обеспечению показателей муниципальном образовании образования; 2. Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и образовательных организаций – участников образовательной агломерации по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, сопровождению общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России»; 3. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в

	сфере образования, и управленческих команд образовательных организаций по вопросам развития систем оценки качества образования, по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся, по вопросам информационной политики
3.Прогнозируемые результаты и эффекты	<p>Прогнозируемые результаты по каждой задаче на конец 2023 года и эффекты:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработан и презентован комплект модельных документов согласно дорожной карте по развитию механизмов управления качеством образования на 2023 год; 2. Разработан и презентован комплект модельных решений для общеобразовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся; 3. Разработана и презентована модель (программы) комплексного сопровождения общеобразовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в Челябинской области, комплект методических рекомендаций для муниципальных образований по модельным решениям формирования муниципальных программ развития системы управления качеством образования, комплект методических рекомендаций по модельным решениям формирования школьных программ развития системы управления качеством образования; 4. Презентованы материалы образовательных событий, размещенные на информационно-образовательной платформе Челябинской области «Отличная школа74.ru»
4. Формы реализации деятельности	<p>Деятельность Проектной площадки определяется комплексом мероприятий, обеспечивающих развитие региональной политики в сфере оценки качества образования, включая проекты образовательной агломерации по обеспечению эффективного управления качеством образования на 2023 год (участие в образовательных событиях; деятельность в рамках образовательных событий)</p> <p><i>(совместно с образовательной агломерацией)</i></p> <p><u>Инвариантные (в рамках образовательной агломерации):</u> участие, в образовательных событиях согласно утверждённой Комплексной Дорожной карты межмуниципального взаимодействия по актуальным направлениям развития систем оценки качества образования (приказ МОиН Челябинской области №01/459 от 27.02.2023г.).</p> <p><i>Вариативные (работа муниципальной проектной группы)</i> участие в реализации проектов муниципальными проектными группами по вопросам совершенствования МСОКО;</p> <p>представление педагогического и управленческого опыта в профессиональных сообществах; участие в повышении квалификации, в профессионально-общественных обсуждениях методических продуктов.</p>
5.Механизмы реализации проекта	<p>Организационные</p> <p><i>Региональные:</i></p>

	<p>формирование идей и концепций по темам работы межмуниципальных проектных групп; назначение руководителей межмуниципальных проектных групп; формирование межмуниципальных проектных групп; планирование работы межмуниципальных проектных групп; выполнение плана межмуниципальными проектными группами.</p> <p><i>Внутримunicipальные:</i> оценка ООП, оценка качества результатов освоения обучающимися образовательных программ, оценка условий реализации</p> <p>Методические: <i>Региональные:</i> концептуализация предложений членов межмуниципальных проектных групп; совместная подготовка продуктов по направлениям работы межмуниципальных проектных групп; индивидуальная подготовка продуктов по направлениям работы межмуниципальных проектных групп; обсуждение подготовленных продуктов по направлениям работы межмуниципальных проектных групп; апробация продуктов по направлениям работы межмуниципальных проектных групп.</p> <p><i>Внутримunicipальные:</i> повышение квалификации и аттестация педагогических и руководящих работников, повышение качества проведения семинаров</p> <p>Информационные: размещение информации о деятельности проектных групп на официальном сайте Управления образования; фиксация хода и результатов реализации проекта в виде статей, тезисов докладов, докладов на мероприятиях проекта; публичный доклад, отчеты о самообследовании, размещение информации на сайтах ОО</p>
<p>Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности Проектной площадки</p>	<p>Результаты деятельности Проектной площадки будут использоваться в составе комплекта документов, предусмотренных Концепцией региональной системы оценки качества образования, в рамках мотивирующего мониторинга и муниципальных механизмов управления качеством образования, Концепцией формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся и введения обновлённых ФГОС общего образования, Концепцией информационной политики и цифровой трансформации в системе образования Челябинской области на институциональном и муниципальном уровнях.</p> <p>Результаты апробации и внедрения разработанных продуктов позволят модернизировать подходы и оптимизировать процессы, на которые нацелена деятельность ММПГ.</p>

Приложение № 2
к Договору партнерского
взаимодействия с Проектной площадкой
от 22.03.2023 г. № 41-23-58



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника Управления образования

_____ / М.А. Плис/

« 22 » 03 2023г.

Календарный план мероприятий

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный	Планируемый результат
1	Образовательные события			
1.1	Образовательные события регионального уровня (согласно дорожной карты)			
	Семинар «О дорожной карте межмуниципального взаимодействия в решении задач эффективного управления качеством образования на 2023 год»	Февраль	Плис Мария Александровна, И.о. начальника Управления образования, Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования	Рабочие материалы совещания
	Семинар-консультация «Об организационно-методическом сопровождении образовательных организаций по вопросам формирования функциональной грамотности»	Февраль	Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Олешко Галина Алексеевна,	Рабочие материалы совещания

			специалист по общему образованию	
Семинары для специалистов МОУО и руководителей образовательных организаций по представлению опыта использования данных ведомственных информационных систем в управлении качеством образования	Февраль, Март, Апрель, Август, Сентябрь, Декабрь		Плис Мария Александровна, И.о. начальника Управления образования, Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Олешко Галина Алексеевна, специалист по общему образованию	Презентационные материалы
Серия областных семинаров-консультаций по актуальным трекам развития механизмов управления качеством образования в 2023 году	Февраль-апрель		Плис Мария Александровна, И.о. начальника Управления образования, Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования	Презентационный материал
Тренд-сессия для педагогических работников и руководителей образовательных организаций по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» в	Апрель Октябрь		Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий	Презентационные материалы

	образовательных организациях Челябинской области		специалист по методической работе	
	Презентационный проект «День образовательной агломерации» (в рамках Южно-уральского педагогического собрания»	Сентябрь	Плис Мария Александровна, И.о. начальника Управления образования, Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования	Рабочие материалы
1.2	Образовательные события муниципального уровня			
	Деятельность органов местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, по совершенствованию муниципальных систем оценки качества общего образования	Февраль - декабрь	Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Олешко Галина Алексеевна, специалист по общему образованию	Участие в развитии региональной политики в сфере оценки качества образования
	Семинар-совещание для руководителей ОО по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся	Апрель	Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Олешко Галина	Рабочие материалы совещания

			Алексеевна, специалист по общему образованию	
	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, специалистов МОУО, по актуальным направлениям	Февраль- декабрь	Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе,	Совершенствование профессиональных компетентностей специалистов МОУО и ОО
2	Деятельность в рамках образовательных событий			
2.1	Деятельность в рамках образовательных событий регионального уровня (согласно дорожной карты)			
	Региональный конкурс программ развития по управлению качеством образования образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования	Август - октябрь	Пономаренко Лариса Николаевна, заместитель начальника Управления образования, Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Олешко Галина Алексеевна, специалист по общему образованию	Материалы конкурса
	Реализация мероприятий дорожной карты внедрения Концепции (обновлённой) информационной политики в системе образования Челябинской области	Февраль- декабрь	Деменева Марина Александровна	Материалы образовательных событий
	Обеспечение содержательного наполнения и	Февраль- декабрь	Деменева Марина Александровна	Функционирование информационно- образовательной

	применения в образовательном процессе информационно-образовательной платформы Челябинской области «Отличная школа74.ru»			платформы Челябинской области «Отличная школа74.ru»
2.2	Деятельность в рамках образовательных событий муниципального уровня			
	Организация методической работы в ОО как средство повышения качества образования	Март	Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Деменева Марина Александровна, специалист по методической работе общего образования	Рабочие материалы
	Семинар «Об итогах методической работы муниципалитета по актуальным трекам развития механизмов управления качеством образования в сфере качества образования в 2023 году»	ноябрь	Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Деменева Марина Александровна, специалист по методической работе общего образования	Материалы семинара
	Методический день по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности	Май	Качаева Евгения Николаевна, ведущий специалист по методической работе, Деменева Марина Александровна, специалист по методической работе общего образования	Рабочие материалы